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CONVENIO DE ,COLABORACICN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CO
EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DE
COMPETENCIA MUNICIPAL EXCLUSIVA, ENTRE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO Y EL GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO

N° 004 -2022-GRH/GR

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperacion Interinstitucional
para la Co-ejecucion del Proyecto de Inversion de Competencia Municipal Exclusiva,
en adelante “EL CONVENIO”, que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, con RUC N° 20200042744, con domicilio legal
en la Alameda Peru N° 525 (Tingo Maria), distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio
Prado, departamento de Huanuco, debidamente representado por su Alcalde Abg.
MIGUEL ANGEL MEZA MALPARTIDA, identificado con DNI N° 22474632,
autorizado por Acuerdo de Concejo N° 131-2021-MPLP de fecha 21 de octubre de
2021, en adelante se le denominara ‘LA MUNICIPALIDAD”; y de la otra parte el
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, con RUC N° 20489250731, con domicilio
legal Calle Calicanto N° 145 — Amarilis — Huanuco, Huanuco debidamente
representado por su Gobernador Regional, Prof. JUAN MANUEL ALVARADO
CORNELIO, identificado con DNI N° 22469088; en adelante se le denominara “LA

ENTIDAD”; en los términos y condiciones siguientes:
Y/ CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

La Constitucion Politica del Peru.

Ley N° 27680, Ley de la Reforma Constitucional del Titulo IV, Capitulo XIV

sobre Descentralizacion.

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion y sus modificatorias.

Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y modificatorias.

Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Ley N° 27444, ley de Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que

crea el Sistama Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones,

aprobado con Decreto Supremo N° 242-2018-EF.

1.10 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones,
aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

1.11 Directiva N° 001 -2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de

Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucién

Directoral N° 001-2019-EF-63.01, y sus modificatorias.
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CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Mediante Oficio N° 837-2021-MPLP/A recibido en fecha 18 de octubre de 2021,
el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, solicita la
suscripcion del Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado, y el Gobierno Regional Huanuco, para el cambio de la Unidad
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Ejecutora del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS Y CULTURALES EN LA ALAMEDA PERU DE TINGO MARIA
DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N°
2481806.

2.2 Con Memorandum N° 791-2021-GRH-GRI/SGE de fecha 26 de octubre de
2021, la Sub Gerente de Estudios (e), hace suyo el Informe Técnico 235-2021-
GRH-GRI/SGE-CPME de fecha 25 de octubre de 2021, del Arq. Christyan Pall
Minaya Escolastico Administrador de Contratos, que emite opinién favorable
con relacion a la capacidad técnica, para la elaboracion, reformulacion,
evaluaciéon y actualizacion de costos del expediente técnico; y remite el
proyecto de Convenio y el Acuerdo de Consejo, recomendando que las Sub
Gerencias de Formulacion de Estudios de Pre Inversion (UF), de Proyectos de
Inversion (OPMI), y de Presupuesto y Tributaciéon, emitan opinion segin sus
competencias.

2.3 Mediante Informe N° 533-2021-GRH-GRPPAT/SGPI su fecha de recepcién 10
de noviembre de 2021, la Sub Gerente de Proyectos de Inversion(e), hace suyo
el Informe Técnico N° 011-2021-GRH-GRPPAT/SGPI/MBR de la Econ.
Mercedes Bernardo Ramoén Especialista PMI |ll, y sefiala que proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES EN
LA ALAMEDA PERU DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO?, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2481806, justifica el cierre de brechas,
alineados al Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Huanuco al 2021
del Gobierno Regional Huanuco, donde se ha priorizado como Objetivo
Estratégico Territorial OET N° 2: Oportunidad y acceso a los servicios, asegurar
el acceso efectivo a servicios de calidad en educacion, salud y vivienda, en el
ambito rural y urbano; y, a la Accién Estratégico Territorial 2.4 Incrementar la
cobertura y calidad de los servicios educativos multinivel en el territorio. |

2.4 Con Proveido S/N de fecha 26 de noviembre de 2021, el Gerente Regional
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, hace suyo el
Informe N° 6226-2021-GRH-GRPPAT/SGPT del Sub Gerente de Presupuesto
y Tributacion, el que emite opinidn presupuestal, precisando que el Gobierno
Regional Huanuco, cuenta con la capacidad financiera y/o presupuestal para la
ejecucion y/o co ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES EN LA ALAMEDA PERU DE
TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con Cédigo Unico de Inversiones
N° 2481806.

2.5 Mediante Informe N° 2330-2021-GRH-GRI/SGE de fecha 09 de diciembre de
2021, la Sub Gerente de Estudios(e), hace suyo el Informe Técnico N° 0289-
2021-GRH-GRI/SGE-CPME del Administrador de Contratos, y solicita la
suscripcion del convenio de co ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES EN LA ALAMEDA PERU
DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2481806; toda vez que, se cuenta con las opiniones favorables
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respecto a la competencia legal, capacidad técnica operativa y financiera de
las areas competentes.

2.6 Con Proveido S/N de fecha 10 de diciembre de 2021, Gobernador Regional
hace suyo el Informe N° 717-2021-GRH/GRI del Gerente Regional de
Infraestructura, el cual emite opinién favorable para la suscripcion del Convenio
de Colaboracion Interinstitucional entre el Gobierno Regional Huanuco y la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado: por tanto, remite el presente
expediente administrativo a la Gerencia Regional de Asesoria Juridica, para
proyectar el convenio.

2.7 Mediante Informe Legal N° 1199-2021-GRH/GGR/GRAJ de fecha 13 de
diciembre de 2021, la Gerencia Regional de Asesoria Juridica, recomienda la
suscripcion, del convenio de Colaboracion Interinstitucional para la co ejecucion
del Proyecto de Inversion de Competencia Municipal Exclusiva, entre la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y el Gobierno Regional Huanuco,
del PIP. “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y
CULTURALES EN LA ALAMEDA PERU DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE
RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2481806.
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2.8 Con Informe N° 014-2022-GRH-GR/SG de fecha 12 de enero de 2022, la
Secretaria General informa sobre la no suscripcion de proyecto de convenio
remitido con Informe Legal N° 1199-2021-GRH/GGR/GRAJ, y advierte que
mediante Oficio N° 007-2022-MPLP/A de fecha 06 de enero de 2022 el Alcalde
la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado devolvié el convenio suscrito a la
entidad; no obstante, comunica que habiendo finalizado el cierre del ejercicio
2021, no sera posible el registro de dicho convenio en el presente afo 2022,
por cuanto el proyecto contiene la denominacién y codificacion del afio 2021

2.9 Mediante Informe N° 30-2022-GRH-GRI/SGE de fecha 14 de enero de 2022, la
Sub Gerente de Estudios (€) hace suyo el Informe Técnico N° 007-2022-GRH-
GRI/SGE-CPME del Administrador de Contratos de la Sub Gerencia de
Estudios, y solicita la re-evaluacion y actualizacién de los informes técnicos de
la capacidad operativa, técnica y financiera para posterior opinién legal.

2.10 Con Proveido S/N de fecha 26 de enero de 2022, el Gerente Regional
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, hace suyo el
Informe N° 0192-2022-GRH-GRPPAT/SGPP del Sub Gerente de Presupuesto
Publico, el que emite opinidén presupuestal, precisando que el Gobierno
Regional Huanuco, cuenta con la capacidad financiera y/o presupuestal para la
ejecucion y/o co ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES EN LA ALAMEDA PERU DE
TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con Cédigo Unico de Inversiones
N° 2481806.

2.11 Mediante Informe N° 0052-2022-GRH-GRPPAT/SGPMI de fecha 31 de enero
de 2022, el Sub Gerente de Programacién Multianual de Inversiones, remite
opinion de cierre de brechas del proyecto con Cédigo Unico de Inversiones N°
2481806, y concluye que no cuenta con devengado y tiene un costo de la
inversion de S/ 6'997,168.37 segun verificacién en el SSI. Asimismo, sefiala
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que se justifica el cierre de brecha alineado al Plan de Desarrollo Regional
Concertado (PDRC) Huanuco al 2021 donde se ha priorizado como objetivo
estratégico territorial OET N° 2: Oportunidad y acceso a los servicios, asegurar
el acceso efectivo a servicios de calidad en educacion, salud y vivienda en
ambito rural y urbano; y a la accion estratégico territorial 2.4. incrementar la
cobertura y calidad de los servicios educativos multinivel en el territorio.

2.12 Con Informe N° 141-2022-GRH-GRI/SGE de 08 de febrero de 2022, la Sub
Gerente de Estudios (e) solicita la suscripcion de convenio; toda vez que,
mediante Informe Técnico N° 025-2022-GRH-GRI/SGE-CPME el
Administrador de Contratos, concluye que se ha solicitado y recabado la
actualizacion y validacién de las opiniones favorables emitidas por las areas
correspondientes, respecto a la competencia legal, capacidad técnica operativa
y capacidad financiera y/o presupuestal; y sugiere tramitar la suscripcion del
convenio de co-ejecucion.

2.13 Con Proveido S/N de fecha 09 de febrero de 2022, la Gerente General
Regional hace suyo el Informe N° 056-2022-GRH/GRI del Gerente Regional de
Infraestructura, el cual solicita la suscripcion del Convenio de Colaboracion
Interinstitucional entre el Gobierno Regional Huanuco y la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado.

2.14 Mediante Informe Legal N° 0194-2022-GRH/GGR/GRAJ de fecha 09 de
febrero de 2022, la Gerencia Regional de Asesoria Juridica, recomienda la
suscripcion, del convenio actualizado de Colaboracion Interinstitucional para la
co ejecucion del Proyecto de Inversion de Competencia Municipal Exclusiva,
entre la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y el Gobierno Regional
Huanuco, del PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y
CULTURALES EN LA ALAMEDA PERU DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE
RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE

HUANUCO?”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2481806. ‘

CLAUSULA TERCERA: DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACI!(':)N
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES :

El Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones tiene por
finalidad orientar el uso de los recursos publicos destinados a la inversion para la
efectiva prestacion de servicios y la provision de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del pais, se encuentra regulado en el Decreto Legislativo N° 1252, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo 284-2018-EF, su Directiva y demas
normas complementarias. Es de aplicacion obligatoria a todas las entidades y
empresas del Sector Publico No Financiero, a que se refiere el Decreto Legislativo
N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y
Transparencia Fiscal del Sector Publico No Financiero.

CLAUSULA CUARTA: DE LAS ENTIDADES

LA MUNICIPALIDAD es una persona juridica de Derecho Publico con autonomia
politica administrativa y econémica conferida por la Constituciéon Politica del Peru,
cuya finalidad es promover el desarrollo y la economia local, y la prestaciéon de los
servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes
nacionales y regionales de desarrollo.
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EL GOBIERNO REGIONAL es una Entidad que se encuentra sujeta a las
disposiciones del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones y que tiene interés en formular y evaluar proyectos de inversion y/o
aprobar IOARR de competencia municipal exclusiva en el ambito de LA
MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA QUINTA: OBJETO DEL CONVENIO

LA MUNICIPALIDAD conviene en autorizar a EL GOBIERNO REGIONAL para que
evalle y ejecute el proyecto de inversion de competencia municipal exclusiva, en
concordancia con lo establecido en el articulo 45 de la Ley de Bases de la
Descentralizacion y en el articulo 76 de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N°
27972.

EL GOBIERNO REGIONAL, se compromete a evaluar y ejecutar los Proyecto de
Inversion Pdblica, de acuerdo a las normas, procedimientos y parametros técnicos
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

CLAUSULA SEXTA: DEL PROYECTO DE INVERSION

El Proyecto de Inversién al que se refiere la Cldusula Quinta del presente Convenio,
es el que se detalla a continuacion:

- “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES EN
LA ALAMEDA PERU DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO®, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2481806.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE EL GOBIERNO
REGIONAL

Son obligaciones y atribuciones de EL GOBIERNO REGIONAL:

7.1 Registrar el presente Convenio en el Formato de Registro del Proyecto de
Inversion Publica en el Banco de Inversiones. Sin dicho Registro el presente
Convenio no surtird efecto en el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

7.2 Evaluar el expediente técnico y continuar con la ejecucién del proyecto de
inversion sefialado en el presente Convenio. La ejecucién debera realizarse
de acuerdo a lo dispuesto en las normas, procedimientos y parametros
técnicos del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de .
Inversiones.

7.3 Incorporar el proyecto de inversion en la Programacién Multianual de
Inversiones.

7.4 Realizar el seguimiento fisico y financiero mediante el Formato N° 12 B y/o
modificaciones por parte de la UEI.

7.5 Una vez culminada la ejecucién, EL GOBIERNO REGIONAL, se compromete
a efectuar la liquidacién técnica y financiera del proyecto de inversion,
conforme a la normativa de la materia.

7.6 Registrar el cierre de los proyectos de inversién, en el Banco de Inversiones.
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CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA
MUNICIPALIDAD

Son obligaciones y atribuciones de LA MUNICIPALIDAD:

8.1 LA MUNICIPALIDAD se compromete a dar la operacion y mantenimiento
correspondiente al Proyecto de Inversién Publica sefialado en la Clausula
Sexta del presente Convenio.

8.2 LA MUNICIPALIDAD no podra formular Proyectos de Inversién Publica y/o
IOARR, con los mismos objetivos, beneficiarios, localizacién geografica y
componentes que el Proyecto de inversion autorizado a EL GOBIERNO
REGIONAL en la Clausula Sexta del presente Convenio, salvo que EL
GOBIERNO REGIONAL hubiera manifestado por escrito su intencién de no
formular el referido proyecto.

8.3 LA MUNICIPALIDAD, se obliga a remitir el Expediente Técnico del Proyecto
de Inversién aprobado en fisico y digital, debidamente firmado por el consultor
y evaluador respectivamente, con el contenido minimo de acuerdo a la
tipologia del proyecto con normativa vigente del sector competente y la
directiva vigente del sector competente.

8.4LA MUNICIPALIDAD se compromete a entregar el terreno con el
saneamiento fisico legal correspondiente o los arreglos institucionales
respectivos para la ejecucion de la inversién a la que hace referencia la
Clausula Sexta del presente Convenio.

8.5 LA MUNICIPALIDAD, se obliga a realizar los tramites, autorizaciones y
permisos pertinentes de su competencia ante las autoridades convenientes,
referente al Proyecto de Inversién.

8.6 LA MUNICIPALIDAD, se compromete a realizar las coordinaciones de la
institucionalidad del proyecto de inversion sefialada en la Clausula Sexta del
presente Convenio.

8.7 Si EL GOBIERNO REGIONAL rechaza el Proyecto de inversién autorizado
en la Clausula Sexta del presente Convenio, LA MUNICIPALIDAD no podra
a volver a formular el mismo.

CLAUSULA NOVENA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente Convenio sera de dos (2) afios, contado a partir de la fecha
de su suscripcion.

El presente Convenio podra ser prorrogado antes de su término, mediante acuerdo
de las partes. La prorroga debera ser registrada por EL GOBIERNO REGIONAL en
el aplicativo informatico del Banco de Inversiones.

CLAUSULA DECIMA: DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificacion, restriccién o ampliacién que las partes estimen conveniente
al Convenio, se efectuara mediante Adenda que se suscribira con las mismas
formalidades del presente documento, como resultado de las evaluaciones
periddicas que se realicen durante el tiempo de su vigencia.

El tramite de modificacion estara supeditada al interés de LAS PARTES y a los logros
obtenidos, para lo cual, la entidad interesada debera solicitar y sustentar ante la otra,
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con una anticipacion no menor a un (01) mes antes del término de la vigencia del
presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO PRIMERO: RESOLUCION DEL PRESENTE CONVENIO

El presente Convenio podra resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

a) Por incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas en
el presente Convenio. En este caso cualquiera de las partes debera requerir por
escrito el cumplimiento de las obligaciones en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario bajo apercibimiento de resolver automaticamente el Convenio.
Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada y de conformidad con
las disposiciones previstas en el Cédigo Civil.

Por mutuo acuerdo de las partes.

d) Por sobrevenir algin impedimento de caracter legal, presupuestario,
administrativo o de otra indole que hiciera imposible el cumplimiento del presente
Convenio.

Para la resolucion del presente Convenio, en el caso de las causales b, cyd, unade
las partes debera comunicar a la otra, dentro de los diez (10) dias habiles de
producido el hecho que lo genere, su voluntad de resolver el Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DE LA BUENA FE DE LAS PARTES

Ambas partes declaran que en la elaboracion del presente Convenio no ha mediado
dolo, error, coaccién ni ningln vicio que pudiera invalidarlo.

CLAUSULA DECIMO TERCERO: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretacion o cumplimiento del
presente Convenio, se intentara resolver dentro de un plazo que no excedera de los
quince (15) dias utiles, mediante la coordinacién entre las partes, comprometiéndose
a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa.

CLAUSULA DECIMO CUARTO: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Las partes sefialan como sus domicilios, para todos los efectos, los que indican en
las generales introductorias de este Convenio, en donde validamente se enviaran
comunicaciones, requerimientos extrajudiciales y/o notificaciones que resulten
necesarias.

El cambio de domicilio de cualquiera de las partes firmantes del presente Convenio
no surtira efecto si dicho cambio no ha sido comunicado a la otra parte mediante
carta notarial, con una anticipacién no menor a cinco (5) dias habiles.

CLAUSULA DECIMO QUINTO: LIBRE ADHESION Y SEPARACION

Las partes suscriben el presente convenio de manera libre y acorde a sus
competencias. En consecuencia, el presente convenio podra declararse finalizado
por decision unilateral de alguna de las partes sin expresién de causa, previa
comunicacion a la otra parte con una anticipacion de treinta (30) dias habiles al
domicilio legal sefialado en la parte introductoria del presente convenio, acorde con
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lo establecido en el numeral 88.3.del articulo 88 del Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS.

CLAUSULA DECIMO SEXTO: ANTICORRUPCION

LAS PARTES se comprometen desde la suscripcion del presente Convenio, a que
éste se ejecutara con sujecion a las normas legales aplicables, absteniéndose de
realizar cualquier practica o accién que no se ajuste o no esté contemplada en las
referidas normas; caso contrario se aplicara lo sefialado en la Clausula Décima
Tercera, debiendo la parte que incumpla con este compromiso asumir los danos y
perjuicios que le pudiera causar a la otra parte.

LAS PARTES declaran que, durante el proceso de negociacion y formalizacién del
presente convenio, no se ha generado ninguin evento, situacién o hecho que involucre
algun indicio de corrupcién que pueda comprometer los compromisos asumidos con
la suscripcion del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMO: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO

El presente Convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas
y cada una de las clausulas estipuladas en el presente Convenio.

Encontrandose conformes con los términos y condiciones del presente Convenio de
Colaboracion Interinstitucional, las partes lo suscriben en sefal de conformidad, en
_.RavssrO T de afio 2022

~——EL GOBIERNO "RéGlONA% LA MUNICIPALIDAD
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